

QUADRO ECONOMICO

Lavori di realizzazione di un parco attrezzato e area ricreativa in loc. "Le Acque" di Bresimo. - LOTTO 1 - Lavori per lo spostamento della rete di fognatura nera e la realizzazione di rete di drenaggio del fondo del lago.

COMMITTENTE : COMUNE DI BRESIMO

A1.	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA CAT. PREVALENTE OG6	€	82,565.33
A2.	ONERI PER LA SICUREZZA	€	1,838.40
A.	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI DELLA SICUREZZA	€	84,403.73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B1 -	Per imprevisti (10% di A)	€	8,440.37
B2-	Per oneri fiscali il 22% di (A+B1)	€	20,425.70
B3 -	Per spese tecniche	€	-
B4 -	Per collaudi	€	-
B5 -	C.N.P.A.I.A	€	-
B6 -	Per oneri fiscali 22% spese tecniche	€	-
B.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B12)	€	28,866.08

RIEPILOGO

A - LAVORI A BASE D'ASTA	€	84,403.73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	€	28,866.08
TOTALE GENERALE	€	113,269.81

Bresimo, 20/10/2025

Il Tecnico: ing. Luca Mengon